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VZOR SMLOUVY O DÍLO 
(v nabídce bude uvedeno “NÁVRH SMLOUVY O DÍLO” 

uzavřené podle §536 a následujících Obchodního zákoníku) 
 
 

 

1. Smluvní strany 
 

1.1. Zhotovitel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel:  Obec Dobřejovice 
 
se sídlem:       Na Návsi 26,  251 01 Říčany   
IČ: 00 24 01 41 
DIČ:  CZ 00 24 01 41 
číslo účtu:                  6122201/0100  

         zastoupeno:           starostkou obce, Ing. Marií Žilikovou      
 
 

2. Předmět díla  
 

2.1.  Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace: 
„Dobřejovice – oprava komunikací Polní, Příčná, Březová, U kapličky, U křížku a 
Kaštanová“, kterou vypracoval Ing. Jiří Sobol a další z firmy AVS Projekt s.r.o., 
Projektová a inženýrská činnost, Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4, tel./fax: 
+420 244 463 973. 

 Dodávkou stavebních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, 
konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí dle PD a souvisejících obecně platných předpisů a 
nařízení pro prokázání předepsané kvality a zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, 
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, 
dokončení a předání díla.  Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, 
které nejsou v PD a dalších předaných dokumentech (zejména v zadávací 
dokumentaci) obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci 
děl analogického charakteru. 

 



 

 2 

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a 
dodávek, nutných k realizaci díla, a také: 

 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla 
včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. 
úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení 
pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, 
nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,  

c) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a 
zohledňující tyto skutečnosti:  

 (i)  komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky 
materiálu po dohodě s objednatelem; a 

(ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) 
nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu 
objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení 
zhotovitele; a 

(iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. 
provedením díla. 

d) dodání prováděcí projektové dokumentace, včetně dokladové části ve třech 
vyhotoveních v tištěné podobě, a  

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve 
třech vyhotoveních v tištěné podobě, a  

f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a 
doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, 
likvidaci a dopravu. 

to vše v místě provádění díla dle článku IV. této smlouvy. 
 

2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo 
z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli. Není-li v této 
smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

2.5.  Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního 
provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů veřejné 
správy příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho 
části se řídí: 

a/  touto smlouvou, a 
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b/  podmínkami stanovenými ČSN  

c/  projektovou dokumentací  

d/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), 
jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro 
realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

2.7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující 
stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese 
zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, 
které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, 
přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle 
z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

2.8. Prováděcí projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s PD a dalšími 
předanými doklady (zejména zadávací dokumentací). Při jejím zhotovení nesmí 
zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné 
dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této 
dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady 
spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. 

 

3. Cena díla 
 

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma 
smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

 Cena bez DPH: ……..  
 DPH 20%: ……..  
 Cena včetně DPH:  ……..  
 
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě 
změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.  

 
3.2.  V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, 
které jsou uvedeny v PD a předaných dokumentech (zejména zadávací dokumentace) 
předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice 
nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své 
odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. 
Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla, 
dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a 
přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro 
pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené 
stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a 
pracovní postupy apod.), zhotovení prováděcí projektové dokumentace a 
dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí 
předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších 
dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, 
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režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní 
značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady 
spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle 
obecně závazných platných předpisů. 
 

3.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební 
objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené 
v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny 
veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. 

3.3. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil 
zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení 
díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, 
budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 
00 Praha 10, aktuálního v době ocenění. Vynásobením jednotkových cen a množství 
provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak 
analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší 
rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů 
v době zúčtování. Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o 
ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně ale strany smlouvy nesjednají 
důsledky na výši ceny dle ust. § 549 Obch. zákoníku.  

3.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení 
však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou. 

3.5. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu 
státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či 
jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného 
důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na 
základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to 
bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. Pokud tyto práce provedené na 
základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací budou 
považovány za dohodnuté ve smyslu ust. § 549 Obch. zákoníku a objednatel je 
povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací – při 
oceňování těchto prací bude přednostně použit způsob ocenění dle ust odst. 3.3. této 
smlouvy. 

3.6. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny: 

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech: 

 V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo 
jiné kvality, než je definováno zadávací dokumentací.  

 V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů 
majících vliv na výši nabídkové ceny. 
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4. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

4.1. Zahájení prací:  květen 2012 (podmíněno ukončením ZPŘ) 

4.2. Ukončení díla:   do pěti měsíců od zahájení prací 

Místem plnění je katastr obce Dobřejovice, okr. Praha-východ specifikováno v projektové 
dokumentaci. 

 (Včetně hrubého úklidu a uvedení do stavu, který byl fotograficky zdokumentován při předání staveniště) 

4.3.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním a převzetím předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, 
bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze 
strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu 
dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu 
provádění díla či při jeho předání. 

4.4.  Časový harmonogram plnění (dále jen „harmonogram“) tvoří jako příloha č. 2. 
nedílnou součást této smlouvy.. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy 
prací v členění alespoň na stavební díly. V časovém harmonogramu jsou vyznačeny 
„závazné milníky“ (uzlové body), které nepředstavují dílčí zdanitelné plnění ani dílčí 
plnění dle § 347 Obchodního zákoníku, jsou však pro zhotovitele závazné a slouží 
objednateli pro kontrolu řádného provádění díla v souladu s touto smlouvou. 

4.5. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro 
zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k  prodlení 
v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.  

4.6. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem 
nepřekročí 5% (slovy: pět procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH) 
nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném 
termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

4.7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku 4 odst. 4.3. 
této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah prací a to písemným 
pokynem Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy 
prací a dále použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní 
výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný 
standard. Zadavatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení.  

4.8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po 
kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve 
smyslu ustanovení § 374 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, v 
platném znění. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl 
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zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských 
či organizačních poměrů zhotovitele.  

4.9. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku 4. odst. 4.3. této smlouvy 
není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

4.10. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o 
kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. 

 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 

5.1. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před 
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím 
zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. 
Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% (slovy: 
devadesát procent) z Celkové ceny za provedení díla vč. DPH. Po dosažení tohoto 
limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, 
které bude uvolňováno způsobem dle této smlouvy. 

5.2. Zádržné bude uvolněno následovně: 100% zádržného bude zaplaceno po odstranění 
všech vad které objednatel oznámil zhotoviteli v rámci provádění prohlídky díla 
prováděné dle ust. odst. 12.7. této smlouvy. 

5.3. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo ze zádržného uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a 
o vyplacenou částku snížit zádržné. 

5.4. Vždy po dokončení jednotlivých ulic zhotovitel předloží objednateli soupis prací a 
dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr 
oceněný v souladu se smlouvou a po jeho odsouhlasení technickým dozorem 
objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) 
vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a 
dodávek. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen 
po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, 
které potvrdí jeho nárok. 

5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta 
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 
vystaveného dokladu objednateli 

5.6. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na  45 (slovy: čtyřicetpět) 
kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Daňový doklad se považuje za 
řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 
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odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele 
uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah 
předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen 
z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.8. Do pěti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem 
vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za 
provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 45 kalendářních dní 
ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Podmínkou pro závěrečné 
odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů 
použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.  

5.9. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele 
způsobeném prokazatelným prodlením dotace ze státního rozpočtu na předmětnou 
stavbu je zhotovitel srozuměn s tím, že lhůta splatnosti jednotlivých faktur  bude 
prodloužena dodatkem k této smlouvě až na 90 dnů od doručení faktury a vyslovuje 
s tímto souhlas, přičemž se zavazuje tento dodatek bez výhrad uzavřít. 

6. Součinnost smluvních stran  

 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 
ustanovením této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit 
v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání 
splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 
povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení 
podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele 
před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci 
objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

 

7. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 
 

7.1.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

7.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4.4. smlouvy, a to 20.000,- 
Kč za každý den prodlení. 
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7.1.2.  Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 4.5. smlouvy, a to 10.000,- Kč  za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

7.1.3.  Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu, a to 10.000,-  Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 

7.1.4. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 10.000,- Kč za každý den 
prodlení.  

7.1.5.  Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných 
pro provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu 
tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu kterou strany smlouvy sjednaly ve 
výši 5.000,- Kč pro každý případ prodlení.  

7.1.6.  Pro případ, že zhotovitel poruší ust. Čl. 5 bod 5.9. zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.  

7.1.7.   V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek stanovený touto smlouvou 
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

7.2.  Pro případ porušení výše uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy 
tyto ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník 
v platném znění a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném 
znění níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. 
Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

7.3.  Smluvní pokuta je splatná do 45 dní od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

 
 

8. STAVENIŠTĚ 
 

8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště tak, aby neohrozil splnění 
sjednaného termínu ukončení díla. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude 
sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke 
zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.2. této smlouvy, a projednané ve 
smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno 
projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště 
bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 

8.2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení 
podzemních vedení staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto 
sítí po celou dobu výstavby. 
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8.3.  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou 
součástí sjednané ceny díla. 

8.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 
povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti 
či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich 
pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního 
dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na 
své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

8.6.  Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za : 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 
techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 
opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo 
z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci 
a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu 
s právními předpisy. 

8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 
bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

8.8. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře 
zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

8.9. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit 
na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní 
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

8.10. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 
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8.12. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden 
závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a 
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu 
nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

8.13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.14. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, v případě jejího nutného dotčení nebo 

poškození zajistit plnohodnotnou náhradu dle podmínek vlastníka. 

 

 

9. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem 
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky 
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které 
obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že 
sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují 
všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako 
subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že 
nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech 
po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu 
uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a 
pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, 
aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. 
Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti 
pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je 
povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak 
odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ust. odst. 3 § 551 Obch. 
zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

9. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 
písemně oznámí: 

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, 

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 
struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění 
na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či 
provedení jiných organizačních změn; a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy; a/nebo 
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(f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti 
na podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo 

(g)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání 
závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto 
smlouvou souvisejících; a 

(h)  rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

 V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od 
této smlouvy bez dalšího odstoupit.  

9.3. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu 
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 
závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni 
vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-
technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou 
práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění 
díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-
technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 
prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

9.4. Termíny a náplň běžných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel 
v harmonogramu postupu prací při provádění díla (viz. článek II. odst. 2.3. této 
smlouvy), a to do dvou dnů ode dne, kdy bude objednateli předán harmonogram 
postupu prací při provádění díla. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných 
objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to alespoň jeden den 
předem. 

 

10. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době.  

10.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-
li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, 
je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. 

10.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
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případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

10.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

10.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této 
smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

10.8. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez 
písemného souhlasu objednatele. 

10.9. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož 
i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a 
zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou 
zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 
příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky 
budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

10.10. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochrana proti hluku, úspora energie. 

10.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle 
smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně 
prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s 
platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před 
započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na 
nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 551 Obchodního 
zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
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nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za 
další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku 
opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je 
zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se 
smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

10.12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného 
v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních 
dotčených pozemků či staveb; a 

b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, 
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou 
poměrům; a 

c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 
vlivů na okolí výstavby; a  

d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, 
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro 
práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku 
zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru 
„pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná 
osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po 
dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 
vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, 
která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, 
provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o 
odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před 
zahájením prací 

10.13. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za 
ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou 
výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný 
seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením 
díla ani jeho části jinou osobu než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu 
objednatele. 

10.14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 
osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu 
provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, 
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

10.15. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení 
díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při 
přejímacím řízení předat objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením 
skutečného provedení díla.  
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(a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli 
o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá ze jejich přesnost a 
ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat 
objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné 
podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této 
smlouvy;  

 

10.16. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. 
Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu. 

10.17. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání 
objednateli zhotovitel. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli 
pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ 
věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod 
minimálně do výše 10 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, 
okolním cizím majetku apod.). 

10.18. Nepředložení pojistné smlouvy dle odst. 10.17. je důvodem k odstoupení od 
smlouvy. 

 
 

11. STAVEBNÍ DENÍK 
 

11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím stavby.  

11.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ zhotovitele 
- název, sídlo, IČ objednatele 
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti 
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

11.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy. 

11.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí 
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k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

11.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad 
pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

11.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely 
řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a 
změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je 
povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný technický popis 
vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na 
vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. 
Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení 
kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

11.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

 

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat 
objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel 
objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět  
pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena 
výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po 
uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení 
přejímacího řízení.  

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný 
přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude 
dílo převzato.  

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. 
jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny 
vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla vyjádření zhotovitele 
k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, 
budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude 
obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis 
příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má 
právní sílu originálu. 
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12.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 
k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé 
nebo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

12.5.  V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá 
osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy 
zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku 
2. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a 
předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a 
organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci 
„skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních 
objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli 
shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za 
řádně ukončené. 

12.6. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění 
stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou Nebude-li tato 
povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen 
dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové 
dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení 
provádění díla do předchozího stavu. 

12.7.  Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady 
uvedené v čl. 12 smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a 
uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny 
ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému 
podpisu předávacího protokolu. 

12.8. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je 
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 7.1.3. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

12.9. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně 
závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu 
stavby. 

12.10. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že 
za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, 
nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají 
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obě strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel 
nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole 
o předání a převzetí díla. 

 

13.  ZÁRUKY 
 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít 
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, 
pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v 
první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou 
praxí.. 

13.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce ….. měsíců. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  

13.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a 
nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

13.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

 Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 
předmětů, apod.) 

 Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

 Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

 Odstoupení od smlouvy. 

13.5.  Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li 
to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části 
zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 
nejkratší lhůtě.  

13.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to 
ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) 
objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po 
dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady 
díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty 
bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

13.7. Smluvní strany se dohodly, že: 

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 
13. odst. 13.5. této smlouvy; a/nebo  

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 13. odst. 
13.5. této smlouvy; a/nebo  
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(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 
vadu neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části 
ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků 
díla neodstraní; a/nebo 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 
předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady 
díla dle zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají 
nedotčena. 

13.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

13.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

13.10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

13.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje 
záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním 
vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

13.12. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 
obdržení reklamace (oznámení). 

  

14. VYŠŠÍ MOC 
 

14.1. Vyšší moc znamená výjimečnou událost,  okolnost nebo překážku: 

a) která nastala nezávisle na vůli smluvní strany, 
b) která brání smluvní straně ve splnění její povinnosti,  
c) u níž nelze rozumně předpokládat, že by dotčená strana tuto překážku nebo 

její následky překonala,  
d) kterou nemohla smluvní strana v době vzniku závazku předvídat a 

           a která nebyla způsobena druhou smluvní stranou. 
 

 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující výjimečné 
události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až 
(d): 

(i) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 
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(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka, 

(iii) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami 
než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

(iv) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil zhotovitel, 

(v) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, tajfun nebo vulkanická 
aktivita. 

          Výše uvedené skutečnosti se za vyšší moc považují pouze v případě, že nastanou 
v České republice a budou mít bezprostřední vliv na provádění díla nebo s ním budou 
jinak souviset. 

14.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává 
v tomto případě dnem doručení oznámení. 

15. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického 
práva 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a 
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

(a)  díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných 
částech, a 

(b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních 
pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí 
staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení 
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či 
příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou 
zejména: 

(a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 
jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 
části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku 
jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, 
které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá 
objednateli ve smyslu ustanovení § 420 a zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, 
v platném znění a ustanovení § 538 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v 
platném znění za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této 
smlouvy. 
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15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je 
povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby 
objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu 
vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. 
V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího 
odstoupit.  

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel 
zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli 
povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to 
nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

16. ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným “ Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným vzestupně podle 
pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

16.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

16.3. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
objednatele. 

16.4. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením 
od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část 
závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

16.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se 
rozumí zejména: 

(a)  jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či 
jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 4. této 
smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo  

(b)  jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na 
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku 4. 
odst. 4.8. a/nebo 
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(c)  jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 
smlouvy dle článku 12. této smlouvy a/nebo 

(d)  jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele.  

(e)  zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

(f)  zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 
které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i 
práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

(g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této 
smlouvy; a/nebo 

(h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této 
smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé 
z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy. 

16.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou 
smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy 
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti 
odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy 
objednatelem zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se 
staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to 
v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové 
ceny dle nabídky zhotovitele ze dne ……………  

16.7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 

 

17.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

17.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen 
druhé smluvní straně.  

17.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, 
které předsmluvní jednání učinily. 

17.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží dva.  

17.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
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17.6. Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami. Účinná je dnem 
přidělení finančních prostředků objednateli poskytovatelem dotace. V  případě 
nepřidělení finančních prostředků (dotace) a nebo přidělení finančních prostředků 
v nedostatečné výši, může objednavatel bez dalšího smlouvu vypovědět. V tom 
případě se zhotovitel zavazuje, že nebude na objednateli vymáhat náhradu za již 
vynaložené prostředky, ušlý zisk, případně další náklady spojené s účastí ve 
zjednodušeném podlimitním řízení. 

17.7. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu 
s ustanovením § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory". 

17.8. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či 
nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno 
neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
smlouvy nebo jejich částí. 

17.9. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy 
věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve 
smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou 
související, místní příslušnost soudu. 

17.10. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu 
ustanovení § 261 a § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, 
budou řídit ustanoveními tohoto zákona. Tímto není dotčeno ustanovení § 262 odst. 4 
cit. zákona. 

17.11. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému připojují své 
podpisy níže. Strany dále prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny tuto 
smlouvu uzavřít a plnit a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Na 
důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují 
se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena 
svobodně a vážně, s úctou a při zachování dobrých mravů, bez omylu a za podmínek 
spravedlivých, aniž by smluvní strany k jejímu uzavření vedla tíseň. 

 

 

18.   SEZNAM PŘÍLOH 
 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
 

Příloha č. 1:oceněné výkazy výměr (rozpočty) 
Příloha č. 2: časový harmonogram plnění 
Příloha č. 3:plán organizace výstavby 

 
 V Dobřejovicích, dne …………   V ……………, dne ………… 
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 ………………………………… ……………………………… 
 za objednatele: za zhotovitele: 


